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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

· Wykonanie robót budowlanych na przebudowę wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, w zakresie zgodnym z:
· projektem budowlanym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu – pozwolenie na budowę decyzja nr 2286/2015”,
· projektem wykonawczym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
we Wrocławiu”  wraz z identyfikacją wizualną obiektu, 
· załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia 
· wykonanie projektu wykonawczego  instalacji oświetlenia w oparciu o koncepcję Zamawiającego oświetleniowych(rys. 02 a_ układ sufitów podwieszanych oraz koncepcja rozmieszczenia opraw oświetleniowych) oraz o projekt wykonawczy AC Studio- inst. Elektryczne Rewizja 1. 
Projekt ma pokazywać:
· oświetlenie rezerwowane

· oświetlenie podstawowe

· oświetlenie nocne

· oprawy awaryjne

· dobór  odpowiednich opraw oświetleniowych  wraz z odpowiednim rozmieszczeniem pod względem kompozycji i natężenia

· projekt ma być wykonany dla obszaru zaznaczonego na załączniku: 02 a_ koncepcja zamawiającego, układ sufitów podwieszanych oraz koncepcja rozmieszczenia opraw oświetleniowych 
· projekt ma być uzgodniony z Zamawiającym.

Załączone do niniejszego opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiary robót są tylko informacyjne i zostały załączone celem ułatwienia przygotowania oferty przez Wykonawcę. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB i kartą materiałową.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość 
w bieżącej eksploatacji obiektu. Konieczne będzie podzielenie robót budowlanych na etapy oraz czasowe wyłączenie poszczególnych obszarów, przy jednoczesnym umożliwieniu pacjentom swobodnego wejścia 
do budynku H  od strony ul. Borowskiej. Termin wyłączenia z użytkowania poszczególnych etapów należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na etapie wykonawstwa, oraz obowiązek sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych prac z uwzględnieniem poniżej przedstawionych etapów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.
Zamawiający przewiduje wykonywanie prac budowlanych (pakiet 1) oraz prac montażowych i instalacyjnych (pakiet 2,3) w 2 etapach.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ogrodzenie, pomiary zużytych mediów (prąd, woda) oraz ochronę placu budowy na poszczególnym etapie wykonawstwa również podmiotom odpowiedzialnym za wykonywanie  pakietu nr 2 , nr 3 
1. Etapy, ogólny zakres robót budowlanych oraz czas przeznaczony na wykonanie robót budowlanych w danym etapie

Łączny czas przewidziany na realizację pakietu nr 1- 28 tygodni
· I Etap  - czas  wykonania  –16 tygodni od dnia przekazania placu budowy obejmującego zakres etapu.
W zakres etapu realizacji zadania wchodzą następujące obszary*:

· Budynek H –parter – obszar pomiędzy osiami 38 -42’ a osiami K’- E’ -bud H wraz z patio

· Budynek FB parter –obszar pomiędzy osiami  39- 36  a  osiami E’ -A’ bud Fb parter 

· II Etap – czas  wykonania II-go etapu zadania – 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy obejmującego zakres etapu. 

W zakres II –ego etapu realizacji zadania wchodzą następujące obszary*:

· Budynek H –parter – obszar pomiędzy osiami 34 -38 a osiami K’- E’1 -bud H z wyjątkiem patio

· Budynek L-parter – obszar pomiędzy osiami  42’- 44 a osiami J’’- H’ bud. L

· Budynek FA parter –obszar pomiędzy osiami  39 – 38 a osiami F –J bud Fa parter
*szczegółowy(graficzny i opisowy) zakres opracowania Zamawiający przedstawia w Załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca ma w szczególności jak najszybciej uzyskać  pozwolenie na użytkowanie obszaru patio, objętego pozwoleniem na budowę. Zamawiający informuje, że dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, nastąpi możliwość zamknięcia etapu I i rozpoczęcia prac w etapie II.
Roboty budowlane obejmują między innymi:

· Etap I
Budynek H

· wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych + wielkoformatowe bilbordy z wizualizacjami - min. 3 sztuki;
· demontaż urządzeń i wyposażenia ruchomego oraz demontaż węzłów sanitarnych;
· rozbiórka istniejących warstw posadzki na stropie nad piwnicą do poziomu góry płyty żelbetowej;
· rozkucie podokienników;
· rozbiórka sufitów podwieszanych;
· rozbiórka ścian z GK i murowanych z cegły;
· usunięcie odparzonych i uszkodzonych tynków sufitu i ścian;
· rozbiórka okładzin ceramicznych w istniejących węzłach sanitarnych;
· prace rozbiórkowe w patio;
· wykonanie posadzki na istniejącym stropie nad poziomem przyziemia;
· zamurowania z bloczków gazobetonowych (12 cm); 

· montaż sufitów podwieszanych;
· ułożenie posadzki z płytek ceramicznych;
· wykonanie posadzki z wykładziny PCV;
· zabezpieczenie wybranych ścian okładzina Ścienna PCV wraz z narożnikami;
· wykonanie i montaż fasad systemowych w technologii al. 
· wykonanie i montaż zadaszenia patio, przy czym wykonanie patio w pierwszej kolejności z uwagi na konieczność odbioru (zgodnie z wydaną decyzją);
· malowanie sufitów i ścian;
· przeniesienie 1 stacji nadawczo-odbiorczej poczty pneumatycznej z pom. nr 3.18 bud. H, II p. bud H (pom. biurowe) do pom. 1.37/1 –bud. H (Archiwum UPS);
· montaż płytek na ścianach w węzłach sanitarnych;
· wyposażenie węzłów sanitarnych (tzw. biały montaż, baterie umywalkowe, lustra, pochwyty dla niepełnosprawnych, drzwi etc);
· wykonanie obróbek blacharskich;
· wyposażenie w instalacje; deszczową, sanitarną, wodociągową, grzewczą;
· wyposażenie w instalację ogrzewania i chłodzenia; 

· wyposażenie w instalację elektroenergetyczną oświetleniową wewnętrzną i gniazd wtykowych;
· wyposażenie w instalację elektryczną i teleinformatyczną na potrzeby systemu kolejkowego oraz systemu totemów informacyjnych w budynku H i L;
· wyposażenie budynku w instalację teleinformatyczną, sygnalizacji alarmu pożarowego, monitoringu, antywłamaniową, SKD i inne;
· wyposażenie świetlików dachowych w rolety przyciemniające- wg specyfikacji Zamawiającego

· wyposażenie obiektu w system identyfikacji wizualnej;
· wyposażenie w gazony wraz z roślinnością sztuczną- wg. specyfikacji Zamawiającego;
· doprowadzenie obszaru do stanu zgodnego z projektem i ustaleniami z Zamawiającym; 

· wywóz gruzu i uporządkowanie terenu
· II Etap:

Budynek H

Roboty budowlane obejmują między innymi  roboty  wymienione w etapie I (budynek H) oraz:

Budynek L

· wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych zgodnie z wytycznymi do etapu I;
· demontaż urządzeń i wyposażenia ruchomego;
· rozbiórka witryn w kontr. aluminiowej wraz z roletami;
· montaż ścianek działowych GK;
· montaż sufitów podwieszanych z płyty GK – uzupełnienie;
· montaż sufitów podwieszanych modułowych – uzupełnienie;
· zabezpieczenie wybranych ścian okładzina Ścienna PCV wraz z narożnikami;
· przeróbki instalacji wod-kan, CO, elektrycznej oraz ppoż.;
· wyposażenie w instalację elektryczną i teleinformatyczną na potrzeby systemu kolejkowego 
w budynku L (w obszarze objętym zakresem opracowania);
· skucie i położenie nowych płytek ceramicznych podłogowych;
· malowanie sufitów i ścian; 

· doprowadzenie obszaru do stanu zgodnego z projektem i ustaleniami z Zamawiającym; 

· wywóz gruzu i uporządkowanie obszaru;
· wyposażenie obiektu w system identyfikacji wizualnej;
Budynek FB, FA-parter

Roboty budowlane obejmują między innymi:

· wygrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie obszaru prac budowlanych;
· uzupełnienie tynków;
· malowanie ścian i sufitów;
· zabezpieczenie wybranych ścian okładziną ścienną PCV wraz z narożnikami;
· montaż instalacji klimatyzacji w systemie „multi comfort”;
· rozbiórka istniejącej warstwy wierzchniej posadzki z PCV;
· rozkucie podokienników i demontaż okien i drzwi;
· rozbiórka ścian działowych murowanych z cegły;
· usunięcie odparzonych i uszkodzonych tynków sufitu i ścian;
· odkucie płytek ściennych;
· zamurowania i wykonanie ścianek działowych;
· uzupełnienie tynków;
· montaż odbojnic;
· ułożenie posadzki z płytek ceramicznych;
· wyposażenie w gazony wraz z roślinnością sztuczną- wg. specyfikacji Zamawiającego;
· doprowadzenie obszaru do stanu zgodnego z projektem i ustaleniami z Zamawiającym; 

· wywóz gruzu i uporządkowanie obszaru;
· wyposażenie obiektu  w system identyfikacji wizualnej;
Wszystkie roboty budowlane  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
i  udzielonym pozwoleniem na budowę,  wszystkimi pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym oraz załącznikami do niniejszego dokumentu. Prace powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem oraz zakończone w ustalonym 
w umowie terminie.
UWAGA: 

Zamawiający zaleca aby przez złożeniem oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem zapoznania się 
z zakresem i warunkami wykonania prac oraz dokumentacją projektową. 

Termin wizji lokalnej – wg SIWZ
Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego :  Marek Dmoch  
2. Materiały oraz kontrola jakości użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych.
Podanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów i towarów czy urządzeń 
w załączonej dokumentacji projektowej ma charakter poglądowy. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów lub urządzeń równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

W przypadkach, w których  dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów 
i urządzeń równoważnych. Za urządzenia i materiały równoważne zostaną uznane urządzenia i materiały 
o parametrach technicznych i funkcjonalnych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanych 
w dokumentacji projektowej i spełniające wskazane przez Zamawiającego kryteria równoważności. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli w części VI Formularza oferty oraz zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany będzie do udowodnienia Zamawiającemu, że zaoferowany materiał i urządzenie spełnia kryteria równoważności. W przypadku urządzeń Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentacji techniczno-ruchowej, atestów, certyfikatów i aprobat technicznych proponowanych urządzeń. W przypadku materiałów Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą atestów, certyfikatów, aprobat technicznych proponowanych materiałów.   

Wykonawca obowiązany jest wykonywać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, decyzją o pozwoleniu na budowę, który to dokument stanowi załącznik do niniejszego dokumentu, zawartą umową oraz zaleceniami inspektora nadzoru oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia z materiałów własnych.
2.1. Przewidywana kontrola wykonywanych robót budowlanych

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

a) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów, standardów, oraz oczekiwań Zamawiającego, z danymi zawartymi w dokumentacji załączonej do przetargu.

b) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z uprzednio uzgodnionymi projektem wykonawczym, projektem budowlanym, umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym i STWIORB.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dobrane materiały i urządzenia stanowiły wysoki standard. Materiały wykończeniowe bezwzględnie muszą być zaakceptowane przed wprowadzeniem na plac budowy przez Zamawiającego i Architekta – wykonawca przedstawia Zamawiającemu próbki poszczególnych materiałów, karty materiałowe do akceptacji
Zamawiający wymaga, aby:

c) elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat. 
d) instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat, 
e) osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.
3.  Warunki wykonywania robót budowlanych
3.1. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca obowiązany będzie wykonywać roboty budowlane w sposób gwarantujący Zamawiającemu możliwość ciągłego niezakłóconego świadczenia usług na rzecz pacjentów. Roboty budowlane nie mogą być prowadzone w godzinach pomiędzy 20:00 a 7:00, chyba że w szczególnych przypadkach Zamawiający zadecyduje inaczej. 
3.2. Personel Wykonawcy zobowiązany będzie do korzystania ze wskazanej przez Zamawiającego klatki schodowej - bez wykorzystania ogólnodostępnych klatek schodowych. Personel Wykonawcy poza sytuacjami wyjątkowymi, wymagającymi uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może korzystać z czynnych wind na terenie całego obiektu.
3.3. Wykonawca obowiązany będzie zapewnić transport zewnętrzny materiałów budowlanych i odpadów - bez wykorzystania ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku, np. lejki, winda zewnętrzna itp.
3.4. Wykonawca winien utrzymać w należytym stanie teren budowy, a także odgrodzić miejsca, w których wykonywane są roboty budowlane od pozostałych części obiektu.
3.5. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ i jego poświadczony za zgodność z oryginałem odpis przedłoży Zamawiającemu.
4. Odpowiedzialność
4.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót.
4.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno- prawną za ewentualne szkody powstałe 
w związku z niewłaściwym  zabezpieczeniem Placu Budowy i zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.
4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego lub częściowego odbioru prac przez Zamawiającego.  W  przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.
4.4. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wszelakie uszkodzenia mienia USK spowodowane działalnością innych podmiotów, w tym wykonawców pakietów 2,3
4.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obrębie prowadzonych robót.
4.6. Wykonawca jest obowiązany wykonywać Roboty oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla ludności i osób trzecich, Zamawiającego, pracowników 
i pacjentów w tym nadmiernych uciążliwości związanych z dostępem do dróg (publicznych lub prywatnych - wewnętrznych) oraz dostawami mediów. Wykonawca jest w szczególności obowiązany wykonywać wszelkie Roboty oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń 
w użytkowaniu czynnych budynków  USK. W przypadku konieczności zakłócenia bieżącej działalności USK, termin i zakres takich zakłóceń musi być pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami ponosi wyłącznie Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni ochronę istniejących instalacji (w tym kabli, orurowania), przed Robotami i ich negatywnym wpływem na nie, w tym przed wszelkiego rodzaju emisjami, 
w szczególności drganiami i wibracjami oraz przed kurzem, błotem, zabrudzeniem i wilgocią mogącymi powodować ich uszkodzenie.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń.
4.8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich wyrobów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwie składowanie i wbudowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności oraz zaniedbania na placu budowy, w okresie: od daty przejęcia placu budowy, aż do zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego/końcowego. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a spowodowane na Budowie.
4.9. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za właściwy dobór kadry – w zależności od potrzeb, Zmawiający będzie wymagał ustanowienia kierownika robót sanitarnych i elektrycznych. 

5. Gwarancja

5.1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60- miesięcznej gwarancji jakości oraz rozszerzenia okresu rękojmi na okres min.60 miesięcy, na cały przedmiot zamówienia, w tym w szczególności na roboty budowlane, materiały i urządzenia dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia oraz realizacji przeglądu i serwisu, zgodnie z wymogami producenta.
5.2. Zamawiający wymaga by Wykonawca, bez konieczności wezwania ze strony Zmawiającego w okresie gwarancji i rękojmi w ramach wynagrodzenia umownego dokonał przeglądów technicznych (serwisowych) dostarczonych urządzeń zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producentów urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części urządzeń. 
6. Obowiązki Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych 
6.1. Wykonawca przejmie Plac Budowy w terminie: do 14 dni od daty podpisania umowy.
6.2. Wykonawca sporządzi w terminie: do 7 dni od daty przekazania placu budowy  harmonogram robót, uwzględniający terminy uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
6.3.  Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i urządzić Plac Budowy, a także zapewnić spełnienie warunków p. poż. i bezpieczeństwa i higieny, w tym ogrodzić Plac Budowy, oznakować strefy niebezpieczne, przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż, sporządzić plan BIOZ. Ogrodzenie oraz ochrona Placu Budowy ma trwać do końca wykonania całości zadania tj. do czasu całościowego oddania do użytku wszystkich obszarów objętych zakresem opracowania; 
6.4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: organizacji 
i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót.
6.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wygrodzeniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy. W tym: wykonanie i montaż banerów informacyjno-reklamowych poprawiających estetykę ścianek odgradzających plac budowy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) 
i zapewni je na cały czas trwania inwestycji- w tym do końca działania wykonawców pakietów 2,3;
6.6. Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym zabezpieczyć, wytyczyć i stosownie oznakować drogi komunikacji dla pacjentów, personelu, karetek, transportu i dostaw do szpitala, tak aby jak w najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie szpitala- najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na obiekcie oraz bezusterkowo usunąć  je po zakończeniu całości zadania.
6.7. Wykonawca urządzi i wyposaży zaplecze budowy dla prowadzonych Robót;
6.8. Wykonawca dokona niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. po uzyskaniu we własnym zakresie koniecznych zezwoleń od właściwych organów i urzędów;
6.9. Wykonawca oznaczy Plac Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone Roboty, w tym roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Placu Budowy;
6.10. Wykonawca umieści tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6.11. Wykonawca zapewni pełne zabezpieczenie Placu Budowy, w tym pełną ochronę osób i mienia;
6.12. Wykonawca zapewni ochronę przekazanego Placu Budowy od zniszczeń, kradzieży, zalania i pożaru;
6.13. Wykonawca zapewni stałą i wykwalifikowaną kadrę techniczną i robotników, materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość wykonywania Robót;
6.14. Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.
6.15. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy, przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami prawa oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy i zgłoszenia do właściwych organów administracji budowlanej;
6.16. Wykonawca zapewni sprawny sprzęt i środki transportowe niezbędne do wykonania Umowy (narzędzia, samochody, rusztowania,  itp.);
6.17. Wykonawca opracuje projekty: (a) organizacji ruchu uwzględnieniem potrzeb dojazdów do Placu Budowy (b) zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, (c) planu BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), (d) zabezpieczeń p. poż. z drogami ewakuacji, (e) warsztatowe i technologiczne (jeżeli konieczność takowych wystąpi); wszystkie projekty należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przejęcia Placu Budowy, zaś warsztatowe i technologiczne nie później niż w terminie 20 (dwadzieścia) dni przed rozpoczęciem wykonywania objętych nimi elementów Robót;
6.18. Wykonawca zorganizuje roboty w ten sposób, aby jak najszybciej uzyskać prawomocne pozwolenie 
na użytkowanie obszaru patio budynku H, objętego pozwoleniem na budowę.
7. Obowiązki Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych

7.1. Informować Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin 
o jakiejkolwiek zmianie składu osobowego Personelu Wykonawcy, w szczególności o każdym przypadku rezygnacji lub odwołania ze stanowiska; w przypadku zmiany, nowa osoba proponowana na członka Personelu Wykonawcy musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, a w przypadku Kierownika Budowy, spełniać warunki doświadczenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i potwierdzone w ofercie Wykonawcy; 
7.2. Informować Zamawiającego, w terminie 12 (dwanaście) godzin od ich wystąpienia, o wszelkich zdarzeniach niezależnych od Wykonawcy, które mają lub mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych Harmonogramie Realizacji Robót, jak również wpływ na zmiany terminu zakończenia danego etapu Robót lub terminu Odbioru Końcowego, 
7.3. Obowiązkowo informować Zamawiającego 4 (cztery) tygodnie przed  zakończeniem prowadzenia robót budowlanych w danym obszarze (etapie) o tym fakcie.

7.4. Wyposażyć swoich pracowników i pracowników podwykonawców, w czasie wykonywania prac 
i pobytu na terenie obiektów USK, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu.
7.5. Usuwać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
7.6. Podejmować wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Placu Budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych Robót dla pozostałych budynków USK, stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 
7.7. Utrzymywać Plac Budowy w porządku i czystości oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do codziennego porządkowania miejsca pracy (wraz z usuwaniem zanieczyszczeń, gruzu i innych odpadów). W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
7.8. Inspektor Nadzoru będzie miał prawo zarządzić wykonywanie pomiarów grubości powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej (elkometr), pomiar dynamometryczny dla śrub. Wykonawca zabezpieczy urządzenia testujące. Wykonawca przeprowadzi też inne działania sprawdzające na polecenie Inspektora Nadzoru (np. kamerowanie instalacji podposadzkowej).

7.9. Składować we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu  próbki, modele  itp. i regularnie dostarczać, przed przystąpieniem do Robót, próbki materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
7.10. Instalować tylko takie systemy, które są kompatybilne z systemami już istniejącymi na terenie Szpitala.
7.11. Usunąć docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robót
8. Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych

8.1. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Plac Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. 
W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia powyższych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8.2. Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych sporządzi dokumentację powykonawczą (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu; instrukcje obsługi budynku, książka eksploatacji budynku), uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone do projektu wykonawczego i budowlanego w toku wykonywania robót.
Zamawiający/ Inspektor Nadzoru, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania, sprawdzi dokumentację powykonawczą pod kątem szczegółowości, kompletności oraz czytelności. Jeżeli dokumentacja będzie w rażący sposób odbiegała od przyjętych ogólnie norm, Zamawiający ma prawo nie przyjąć dokumentacji powykonawczej. 
Dokumentacja powykonawcza ma być wydrukowana w kolorze (jeżeli od tego zależy jej czytelność) oraz ma być dostarczona w 4-ech egzemplarzach w wersji papierowej oraz na 4 płytach CD w wersji elektronicznej (kolorowe skany). Prawidłowe sporządzenie i odebranie przez Zamawiającego bez uwag jest warunkiem do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
1.1. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, 
w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Wykonawca zapewni wielokrotną regulację urządzeń i ich rozruch, 
w razie potrzeb wynikających z użytkowania.
9. Odpady

9.1.  Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi 
w ustawie z dnia 14.12.2012 r, o odpadach (Dz. U.  2013.21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.
9.2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów określających zasady postępowania z odpadami i zobowiązany jest zagwarantować, jako wytwórca odpadów, by 
z odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu umowy postępowano w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do usuwania odpadów budowlanych na legalnie działające wysypisko, a po zakończeniu robót uprzątnie pomieszczenia.
9.3.   Każdorazowy wywóz odpadów musi być udokumentowany. Zamawiający ma prawo zażądać przedstawienia dokumentacji poświadczającej legalny wywóz odpadów.
10. Kadra Wykonawcy- wymagania 
10.1.  Prace objęte umową wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
10.2. Kierownik Budowy
Wymaga się, aby funkcję Kierownika Budowy sprawowała osoba będąca pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę), posiadająca upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy oraz która posiada: uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;  min. 10 - letnie doświadczenie** w pełnieniu funkcji kierownika budowy, również przy budowie co najmniej 3 obiektów budowlanych użyteczności publicznej powierzchni użytkowej co najmniej 6 tys. m2 .
10.3. Kierownik  Robót Budowlanych
Wymaga się, aby funkcję Kierownika Robót Budowanych sprawowała osoba będąca pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę), która posiada: uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;  min. 10 - letnie doświadczenie** w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy budowie co najmniej 3 obiektów budowlanych użyteczności publicznej powierzchni użytkowej co najmniej 6 tys. m2 .
10.4. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie treści złożonego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia
10.5. Zamawiający żąda dla ww. osób jedynie zamieszczenia w wykazie osób informacji niezbędnych dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do osób które będą uczestniczyć 
z wykonaniu zamówienia. W wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonawca winien zawrzeć konkretne szczegółowe informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

*doświadczenie liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
** uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
1.1.  Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a. montaż konstrukcji stalowej w patio bud. H – brygadzista/kierownik robót, montaż sufitu podwieszanego – brygadzista/kierownik robót, 
b. prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych wysoko i niskoprądowych –brygadzista/kierownik robót 

c. prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, CO) –brygadzista/kierownik robót 
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w terminie do 7 dni od daty podpisania  podpisaniu umowy z Zamawiającym kopię umów o pracę zawartych z osobami wymienionymi w pkt. 10.2, 10.3, 10.6.

1.2. Zamawiający ma prawo do kontroli zatrudnienia w czasie dowolnie przez siebie wybranym, przez cały okres związania z umową.

1.3. W przypadku, kiedy po przeprowadzonej kontroli, Zamawiający stwierdzi (wykaże), że Wykonawca nie spełnia wymogów dotyczących  zatrudniania osób wymienionych w pkt. 10.2, 10.3, 10.6, nakłada na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień pozostawania bez stosunku umowy o pracę za każdą osobę, do czasu gdy wykonawca przedłoży kopię umowy o pracę z osobami wymienionymi w pkt. 10.2, 10.3, 10.6.
11. Odbiory

11.1. Odbiory robót zanikających

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót  i jest zobowiązany 
do każdorazowego zgłoszenia robót zanikających, celem ich odbioru przez Zamawiającego. 
W przypadku realizacji zabudowy patio, prace mogą być kontynuowane po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzającym prawidłowe wykonanie prac.
11.2. Odbiór częściowy

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnego etapu, w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Częściowy odbiór robót zostanie dokonany w terminie max. 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru. Termin zakończenia realizacji danego etapu jest dniem zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (i zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu)  gotowości do odbioru częściowego robót, pod warunkiem, iż Inspektor Nadzoru potwierdzi, że w dniu zgłoszenia Wykonawca osiągnął gotowość do odbioru końcowego.   W przypadku, kiedy Zamawiający, po uzyskaniu pisemnej informacji od Wykonawczy o gotowości do odbioru, stwierdzi rażący brak podstaw do przeprowadzenia odbioru, ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobligowany do niezwłocznego usunięcia usterek określonych w protokole odbioru w terminie. Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu usuwania usterek tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia szczególnej technologii wykonania danych robót.

12.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy, całości zadania (wszystkich etapów) zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pod warunkiem stwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę wszelakich usterek zgłoszonych na etapie odbiorów częściowych. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego lub częściowego robót. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest dniem zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (lub/i zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu)  gotowości do odbioru końcowego robót, pod warunkiem, iż Inspektor Nadzoru potwierdzi, że w dniu zgłoszenia Wykonawca osiągnął gotowość do odbioru końcowego robót. 
13. Procedury działania podczas budowy

Wszelkie procedury komunikowania się i działania zostały przedstawione w Książce Projektu – załącznik nr 11
14.  Uwagi końcowe
14.3. Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów zawartych w „Specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz w obowiązujących normach i przepisach prawa.

14.4. Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) lub aktualnym odpowiednikiem ww. dokumentu.
14.5. Stosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz związanych z nią rozporządzeń lub aktualnymi odpowiednikami ww. dokumentów.
14.6. Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót.

14.7. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

14.8. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji z przyjętymi założeniami bądź wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

14.9. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie Robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość Ceny Umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
14.10. Zamawiający wymaga dokonania montażu, instalacji i uruchomienia wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia nie więcej niż 10 członków personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi dla poszczególnych grup sprzętu.
15. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie:
I ETAP :  16 tygodni od dnia przekazania placu budowy obejmującego zakres etapu.

II ETAP : 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy obejmującego zakres etapu.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazaniu Wykonawcy 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika Budowy.

16. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawca celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego
16.3. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały lub urządzenia spełniają kryteria równoważności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy następujące dokumenty: 
a) w przypadku urządzeń - dokumentację techniczno-ruchową, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne proponowanych urządzeń (jeśli takie dokumenty zostały dla danego urządzenia wydane);

b) w przypadku materiałów - atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne proponowanych materiałów (jeśli takie dokumenty zostały dla danego urządzenia wydane) wraz z czytelnymi zdjęciami (pozwalającymi na określenie jakości i właściwości danego materiału) i próbkami; w szczególności:
· oprawy oświetleniowe 
· płytki podłogowe przeznaczone m.in. do holu głównego oraz poczekalni w budynku H

· gazony i roślinność 
· sufity podwieszane
· zabudowy szklane w konstrukcji aluminiowej 
· stolarka okienna i drzwiowa
16.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dobrane materiały i urządzenia stanowiły wysoki standard. Materiały wykończeniowe bezwzględnie muszą być zaakceptowane przed wprowadzeniem na plac budowy przez Zamawiającego i Architekta – wykonawca przedstawia Zamawiającemu próbki poszczególnych materiałów, karty materiałowe do akceptacji
17. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa budowlana pełnobranżowa –Patio budynek H
a) Architektura

b) Konstrukcja
Załącznik nr 2 – Decyzja o pozwoleniu na budowę
Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa wykonawcza pełnobranżowa
a) Budynek H i L

· Architektura

· Instalacje sanitarne

· Instalacje elektryczne

b) Budynek FB 

· Architektura

· Instalacje sanitarne

· Instalacje elektryczne
c) Budynek FA

· Architektura

· Instalacje sanitarne

· Instalacje elektryczne

d) STWIORB

e) Przedmiary – branża sanitarna i elektryczna
Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa wykonawcza pełnobranżowa –Rewizja nr 1
f) Budynek H i L

· Architektura

· Instalacje sanitarne

· Instalacje elektryczne
Załącznik nr 5 – Uzupełnienia Zamawiającego
a) 01a_zakres opracowania obszaru A i B

b) 01b_projekt łazienek

c) 01c_zestawienie stolarki _zakres opracowania B

d) 01d_ gabinet badań parter bud FA
e) 01e_ schemat ułożenia płytek podłogowych budynek H i L
f) 02a_ układ sufitów podwieszanych oraz koncepcja rozmieszczenia opraw oświetleniowych
g) Karta materiałowa _specyfikacja zamawiającego

h) Uzupełnienie_Zmiany Zamawiającego

i) Witryny punktów usługowych

j) Gazony i nasadzenia

· 01e_gazony i nasadzenia

· Gazony- zestawienie roślin

k) Malowanie – zakres
· Informacja ogólna

· Budynek Fa_zakres malowania Ginekologiczno- położnicza izba przyjęć

· USK Księga Znaku_malowanie ściany głównej w budynku H

l) Okładziny ścienne- zakres

· 1_01_Okladzina ścienna budynke L

· 1_23_pom. biurowe

· 1_33 1_32 1_31_2_okładzina ścienna pok. Socjalne,. Pok. Rodzica z dzieckiem, pom. wózki

m) Przedmiary – branża budowlana
Załącznik nr 6 – Zastępczy ruch pacjenta- wykaz banerów i oznaczeń,

Załącznik nr 7 – DTR Bankomat
Załącznik nr 8 – Specyfikacja Technczna- Roleta 

Załącznik nr 9 – Identyfikacja wizualna
Załącznik nr 10 – Grafika- etapy robót

Załącznik nr 11 – Ksiązka projektu

Załącznik nr 12 – Dokumentacja fotograficzna- stan istniejący 
Załącznik nr 13 – Banery i Wizualizacje 
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