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Sygn. USK/DZP/PN-217/2016
                                                        
Wrocław, 2016-11-24
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Dotyczy prac adaptacyjnych:

1. W zapisach SIWZ i PFU Zamawiający zwraca uwagę na konieczność weryfikacji wpływu pola magnetycznego na sąsiadujące, pozostałe pomieszczenia funkcyjne pracowni.  Pragniemy zauważyć, iż w naszej ocenie z racji bliskości pracowni MR do gabinetów USG i zagrożenia obecności pola magnetycznego co może wpływać na bezpieczeństwo pacjentów ( z rozrusznikami serca ), personelu medycznego i samych urządzeń usg, powstać może konieczność przesunięcia gabinetu USG w stronę korytarza i przebudowy dwóch gabinetów USG. Prosimy o doprecyzowanie, czy ww. przebudowa i zabezpieczenie ścian gabinetów USG przed polem magnetycznym będzie w zakresie przedmiotu umowy. 
ODP: TAK. Wg  PFU- str.6

Odp. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający przewiduje zwiększenie powierzchni zakresu opracowania o pomieszczenia sąsiadujące z obecną Pracownią RTG (tj. zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kompleks pracowni USG), przewidziane do przebudowy na potrzeby Pracowni MR.

2. W ocenie przedstawionej koncepcji korytarza – poczekalni pacjentów pomiędzy pokojem opisów badań i gabinetami RTG, dla zachowania zgodności z przepisami ppoż i zrobienia stref pożarowych, może wystąpić konieczność wstawienia dwóch par drzwi ognioodpornych i zabudowy korytarza. Czy Wykonawcy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, mają uwzględnić zwiększenie zakresu realizacji prac ? 

Odp. Wykonawca jest zobowiązany  do wykonania projektu wykonawczego i budowlanego, uzgodnionego z odpowiednimi  rzeczoznawcami i instytucjami i wg. ww projektu ma wykonać przedmiotowe zadanie, spełniając wszystkie wymogi ppoż.
3. W zakresie prac konstrukcyjnych, w celu wzmocnienia stropu pod aparat MR, może wystąpić konieczność przeróbki istniejących kanałów wentylacji i przesunięcia centrali wentylacyjnej. Czy Wykonawcy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, mają uwzględnić zwiększenie zakresu realizacji prac ? 

Odp. TAK
4. W przypadku istniejącej formuły przetargu Zamawiającego„ zaprojektuj - wybuduj i wyposaż ” i braku przedstawionego, już wykonanego do SIWZ projektu branżowo budowlanego wraz z przedmiarami  i dokładnym zakresem prac jest bezzasadnym, żądanie przedstawienia przedmiarów robót i kosztorysów na etapie realizacji przedmiotu umowy. Cena ryczałtowa, przetargowa jest stała i nie ulegnie zmianie. Prosimy o rezygnację z ww. wymogu z racji wyższych kosztów wykonania projektu i wydłużenia czasu realizacji zadania.
Odp. Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu

5. Czy w okresie trwania gwarancji i realizacji bezpłatnych przeglądów, koszty materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych, ulegających materiałowemu technologicznemu zużyciu lub cyklicznej wymianie mają być wliczone w cenę oferty ? 

Odp. NIE
6. Czy w zakresie remontowo-instalacyjno-budowlanym Zamawiający odstąpi od kar umownych lub je zmniejszy i doprecyzuje zakres ich naliczania wyłącznie do sytuacji zagrażających bezpośredniej pracy rezonansu magnetycznego. Prosimy o urealnienie kar i ich wysokości bo aktualne zapisy SIWZ wymuszają na Wykonawcach realne kalkulacje zapłaty kar i podniesienie ceny oferty o ryzyka serwisowe.  Prosimy zwrócić uwagę, iż aktualnie kary naliczane są nie od wartości prac instalacyjno-budowlanych tylko od całości kontraktu. To powoduje niewspółmierne naliczanie opłat karnych od zakresu prac budowlano-instalacyjnych. 

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
7. Czy Zamawiający z racji zakresu prac, konieczności przebudowy gabinetów USG, wymogów przepisów prawa budowlanego i BHP potwierdzi, iż teren budowy będzie w zakresie całej przestrzeni zakładu diagnostyki i będzie można wykonać wydzielenie obszaru budowy na wejściu i wyjściu głównego korytarza, gdzie również będzie można stworzyć plac budowy ze skuteczną barierą dla bezpieczeństwa pacjentów. 

ODP: Tak. Z użytku, na czas budowy zostanie wyłączony cały obszar parteru budynku J,  wraz z korytarzem 1/119: poczynając  o pomieszczenia od 1/109 Magazyn do pomieszczenia 1/134 Wc Pacjenta, bez uwzględnienia klatki Schodowej naprzeciwko pom. 1/109-Magazyn
8. W wyniku oględzin istniejącego stanu drzwi w ramach modernizowanych pomieszczeń, prosimy o potwierdzenie, że stolarka drzwiowa zarówno ochronna Pb jak i zwykła jest do całkowitej wymiany na nową. 

Odp. Tak, stolarka jest do wymiany.
9. Prosimy o wyrażenie zgody na instalację agregatu wody lodowej na dole w patio .

Odp. Brak zgody.
10. W przypadku instalacji dachowej agregatu prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kanałów instalacyjnych na zewnętrznej ścianie patio w przypadku gdyby nie będzie wolnych szachów dachowych w pobliżu miejsca instalacji agregatu wody lodowej.       

Odp. Zamawiający wyraża zgodę
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