	
	



                                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 1.

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełno branżowej dla:
przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

Proponowane zmiany mają na celu:

· Zwiększenie powierzchni przeznaczonej na strefę triage`u dla pacjentów transportowanych zespołami ratownictwa medycznego oraz utworzenie większej liczby stanowisk obserwacyjnych pacjentów,
· utworzenie 8 stanowisk do zabezpieczenia pacjenta, wydzielonych parawanami jezdnymi (zaznaczone kolorem zielonym) oraz dodatkowo dwóch stanowisk z instalacją gazów medycznych 
· utworzenie konsoli dla pielęgniarki, ratownika oraz lekarza w obszarze triage`u
· przeniesienie posterunku ochrony
· wydzielenie pomieszczenia do rozmów z rodziną pacjenta
· utworzenie poczekalni dla rodzin pacjentów SOR-u
· wydzielenie poczekalni dla ratowników z zespołu karetki
· dobudowanie przedsionka do SOR-u
· wydzielenie miejsca sterowania lądowiskiem
· utworzenie  2 gabinetów konsultacyjnych i gabinetu zabiegowego
· utworzenie trzy stanowiskowej rejestracji dla chodzących pacjentów SOR-u, 
· przeniesienie funkcji sali odpraw i sali dydaktycznej do obecnego kompleksu szatniowego w bud J
· utworzenie WC dla pacjentów i personelu obszaru triage`u w bud. J (obecny kompleks szatniowy)
· utworzenie sali obserwacyjnej dla pacjentów SOR-u (obecnie sala odpraw)

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE
1. Zakres Prac 
1.
W skład dokumentacji muszą wchodzić następujące opracowania:

A. Inwentaryzacja

B. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

C. Projekt wykonawczy

Ad. A. Pełno branżowa inwentaryzacja stanu istniejącego

Wykonanie pełno branżowej (np. architektura, instalacje, etc) inwentaryzacji stanu istniejącego obszarów objętych zakresem opracowania oraz tych nieobjętych zakresem opracowania, ale niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania oraz późniejszego wykonania całości założenia projektowego.
Ad. B Projekt Budowlany
Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich zgód wynikających z tego tytułu (w tym pozwolenie na budowę). Wszystkie koszty związane z realizacją projektu budowlanego, są uwzględnione w cenie całkowitej wykonania niniejszego zadania. Zatwierdzenie przez zamawiającego proponowanych funkcji w projekcie budowlanym jest warunkiem do rozpoczęcia realizacji projektu wykonawczego.
Ad. C. Projekt wykonawczy pełno branżowy
Wykonanie dokumentacji wykonawczej, pełno branżowej dla celów realizacji inwestycji (konstrukcja, instalacje, i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz przestrzeni objętych zakresem opracowania). Dokumentacja ma być opracowana na podstawie wcześniej wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały pomocnicze jakimi dysponuje.
Dokumentacja projektu budowlano- wykonawczego w szczególności ma zawierać:

a) Projekt architektoniczny 

b) Projekt konstrukcyjny,

c) Projekt instalacji wod-kan,

d) Projekt instalacji CO, CT, CH,

e) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,

f) Projekt  instalacji elektrycznych,

g) Projekt instalacji niskoprądowych – m.in. CCTV, SAP ,IT,system przyzywowy 
h) Projekt instalacji gazów medycznych,

i) Projekt technologii medycznej,

j) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

k) Sporządzenia kosztorysów i przedmiarów robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na poszczególne zadania.

l) Sporządzenia STWiORB dla  poszczególnych branż,

m) Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla urządzeń medycznych trwale zawiązanych
 z robotami budowlanymi lub instalacyjnymi w uzgodnieniu z Zamawiającym
n) Projekt instalacji sieci  teletechnicznej, teleinformatycznej, CCTV, systemu sygnalizacji pożaru;  

o) WSZYSTKIE INNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych: należy określić parametry techniczne  precyzujące ich rodzaj, wielkość standard oraz inne istotne elementy. Użycie nazw własnych może być podane jako przykładowe – charakteryzujące poziom jakości towaru i jego cechy użytkowe.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 

Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 
Projekt wykonawczy powinien również zawierać dokumentację w zakresie :

· Projekt całego zastosowanego oświetlenia wraz z doborem opraw;
· Projekt okładzin ściennych i podłogowych, jeżeli takie będą niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; (dobór kolorystyczny i materiałowy wszystkich elementów składowych wnętrz) 
Dokumentacja projektowa  winna być opracowana, między innymi, zgodnie z:

· Prawem Budowlanym z 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. 2016 r. poz 290, z dnia 09.02.2016);

· Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia dlatego zaznacza się, że zlecenie usług projektowych należy traktować jako powierzenie części  przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na wykonawstwo robót budowlanych) na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz nr 1020 z poź. Zmianami dnia 20.06.2016); 

· Ponadto wymaga się, aby dokumentacja projektowa była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz 1129 z dnia 2013.09.24.) zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2016r.  poz nr 1020 z poź. Zmianami dnia 20.06.2016).

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca  2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 75.1422 z dnia 2002.06.15)
· Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Ad. D. Przedmiary i Kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń; 

Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania; 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy sporządzić w układzie rodzajowym robót i obiektowym, obejmując także wymagania ogólne, roboty nietypowe dokładnie opisane w odpowiedniej specyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 nr 1129 z dnia 2013.09.24).

2. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.

Projekt budowlano- wykonawczy  ma być wykonany przede wszystkim na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja wykonawcza ma być wewnętrznie skoordynowana przez Wykonawców branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy  wynikającej z umowy. 
3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca, w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania, w szczególności rzeczoznawcy ds.  BHP, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rzeczoznawcy  PPOŻ itd.
Uzyskanie pozwolenia na budowę należy do Wykonawcy sporządzającego dokumentację. Wykonawca sporządza wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę oraz składa w imieniu Zamawiającego  ww. dokumenty do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę tj. Prezydenta Wrocławia- Wydział Architektury i Budownictwa. 

4. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.
5. Nadzór Autorski
W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych:

· W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu 

Wykonawcy  na budowie x ilość pobytów; 

· Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres trwania budowy.

· Sprawowanie nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego 

w związku z terminem  realizacji robót budowlanych  będących przedmiotem umowy (osobny aneks do umowy)
· Zamawiający przewiduje w ramach nadzoru autorskiego aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może  spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty. 

· W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

· Przygotowanie materiałów przetargowych, prace w komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania, odbiór prac w zakresie realizacji projektu:
· Czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez  oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert  równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż  przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,

· Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych na etapie składania ofert oraz w toku realizacji robót budowlanych.

· Udziału w naradach technicznych i odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji.

· Opiniowania wniosków materiałowych Wykonawcy robót.

· zapewnienia obecności upoważnionych i kompetentnych przedstawicieli Wykonawcy  na naradach technicznych oraz spotkaniach mających na celu uzgodnienie projektu
· uwzględnienia minimalizacji kosztów podczas projektowania (np. istniejące urządzenia i wyposażenie pomieszczeń nadające się do przeniesienia uwzględnić w projekcie, kosztorysie etc.).
6. Informacje dodatkowe
1. Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany  do przekazywania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów (potencjalnych wykonawców robót) zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót  budowlanych zaprojektowanych dokumentacją.

3. Wykonawca jest zobowiązany do  nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań 
w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji lub  w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast-  nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy .
4. Za błędy projektowe, niepełną dokumentacje projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz  ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia  nakładów finansowych na realizacje robót wynikających z niedoszacowania kosztów.

5. Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca jest Zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową najpóźniej 2 tygodnie przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej budowlanej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Wykonawcy jej ewentualną poprawę.
11 Wszelkie instalacje techniczne, w które wyposażony jest budynek (m.in. klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja) nie mogą powodować oddziaływań (drgań i hałasów) zakłócających użytkowanie budynku i należy przewidzieć izolację akustyczną pomieszczeń technicznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na skuteczność izolacji akustycznych w pomieszczeniach sanitarnych, w których wszelkie rury, kształtki, złączki, podtynkowe spłuczki należy zabezpieczyć izolacja dźwiękochłonną.
14. Wykonawca  powinien w pełni dostosować obszar objęty opracowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowanie do potrzeb poruszających się na wózku, należy przewidzieć przestrzenie na bezpieczne manewrowanie wózkiem oraz łóżkiem pacjenta, należy unikać wszelkich różnic poziomów, progów i innych podobnych utrudnień).
15. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.

16. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością i terminowo.

17. Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik i wytyczną projektową. Dopuszcza się stosowanie Norm równoważnych. 

18. Wykonawca dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że został Dokumentacja Wykonawcza została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

19. Wszystkie projektowane systemy, instalacje i tym podobne maja być kompatybilne z istniejącymi systemami w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na całym etapie procesu projektowego. 

2. Wykonawcy  obowiązują:

2.1. Przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe oraz BHP i ergonomii), obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp.
2.2. Opracowanie projektu budowlanego i  wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie ma być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

2.3. Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej – <DWG, DOC, XLS, ATH, KST> i nieedytowalnej <PDF>, Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości,
2.4. Wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 12 pkt lub Times New Roman 12 pkt,
2.5. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 4 egz. z wyjątkiem,  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 4 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD (5egz) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym;

2.6. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,
2.7. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4.  Terminy realizacji:

· Wykonanie projektu budowlanego – zatwierdzenie przez Zamawiającego propozycji projektu budowlanego (do 10 dni kalendarzowych od daty zlecenia), do 30 dni kalendarzowych od daty zlecenia,
· Uzyskanie pozwolenia na budowę  (jeśli konieczne) – w ciągu 100 dni licząc od daty zlecenia,
· Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Zamawiającym i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu 100 dni licząc od daty zlecenia.
5. Płatności:
· 100% wartości wynagrodzenia płatna po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia 

6. Uwagi końcowe:

a) Zamawiający zaopiniuje koncepcję w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania, 

b) w przypadku wezwania przez odpowiedni Urząd do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia robót budowlanych, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie liczonym od dnia otrzymania wezwania do dnia wszczęcia postępowania, 

c) w przypadku uzupełnienia ewentualnych braków w terminie Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych,

d) jeżeli organ zgłosi sprzeciw lub umorzy postępowanie dotyczące zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych z powodu nieuzupełnienia w terminie braków itp. Wykonawca zwróci Zamawiającemu przekazane wcześniej przez Zamawiającego środki finansowe oraz zapłaci karę umowną wynikającą z odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

e) Opracowanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych zostanie uznane za wykonanie umowy w sposób uniemożliwiający wykorzystanie przez Zamawiającego i może być podstawą rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,

f) Wykonawca zobowiązany jest do przeszacowania Kosztorysu Inwestorskiego na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dniowym.
RAMOWY HARMONOGRAM
PRACE PROJEKTOWE

Ogłoszenie postepowania z art. 4 pkt 8 PZP na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełno branżowej dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

	Nazwa zadania
	Data lub ilość dni
	Planowana data

	Ogłoszenie postepowania z art. 4 pkt 8 PZP na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełno branżowej
	13.06.2017 r.

Wizja lokalna: 16.06.2017 r.

Termin składania ofert: 21.06.2017 r. 
	13.06.2017 r.

	Podpisanie umowy
	23.06.2017 r.
	23.06.2017

	Wykonanie projektu budowlanego
	Do 10 dni kalendarzowych od daty zlecenia 

Do 30 dni kalendarzowych od daty zlecenia
	03.07.2017

24.07.2017

	Uzyskanie pozwolenia na budowę  (jeśli konieczne)
	Do 100 dni licząc od daty zlecenia
	02.10.2017

	Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Zamawiającym i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami
	Do 100 dni licząc od daty zlecenia
	02.10.2017


RAMOWY HARMONOGRAM

PRACE BUDOWLANE
	Nazwa zadania
	Termin

	Ogłoszenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
	06.10.2017 r.

Wizja lokalna: 10.10.2017 r.

Termin składania ofert: 23.10.2017 r. 

	Podpisanie umowy
	Październik 2017 r.

	Harmonogram prac
	Do 5 dni kalendarzowych od daty zlecenia 

	Przekazanie placu budowy 
	Do 20 dni kalendarzowych od daty zlecenia 

	
	

	
	

	
	


Strona 5 z 8

