Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 

dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej 


Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Program funkcjonalno – użytkowy

Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej 

Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Styczeń 2019 r.

Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące pomieszczeń oddziału, zaplecza administracyjnego bloku operacyjnego i poradni polegające na dostosowaniu ich do potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w budynku B i FB 5 piętro, budynek J 2 piętro oraz budynek L parter, realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji obszaru niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania, opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa, a także w imieniu Zamawiającego uzyskania tych zgód. 

Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania użytkownika. Wymagania minimalne zostały opisane w poniższym programie funkcjonalno użytkowym. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu okładzin ściennych wraz z kątownikami, odnowienie stolarki drzwiowej, uzupełnienie ubytków ścian, gruntowanie i malowanie pomieszczeń oraz montaż umywalek i fartuchów ochronnych w przebudowywanych pomieszczeniach. Wymiana sufitów podwieszanych na ciągu komunikacyjnym w budynku B i FB 5 piętro wraz z wymianą oświetlenia na nowe w technologii LED. Wykończenie powinno być spójne z dotychczas stosowanym w Szpitalu, a wszystkie materiały przeznaczone do stosowania obiektach publicznych, ochrony zdrowia oraz miejscach przebywania dzieci. W ramach zadania należy przewidzieć weryfikacje zastosowanej izolacji (ostatnia kondygnacja) i w przypadku konieczności należy wykonać niezbędne w tym zakresie prace, szczególnie w części oddziału - budynku B. 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OBSZARACH CENTRUM CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

budynek B, piętro 5

W budynku tym zlokalizowany zostanie oddział dziecięcy, w którym należy wydzielić odcinek dzieci młodszych. W każdym odcinku należy przewidzieć jedną izolatkę wg Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
ODCINEK DZIECI MŁODSZYCH

W odcinku dzieci młodszych należy przewidzieć izolatkę w rozumieniu Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. Izolatka ma być utworzona w jednej z sal pacjentów.

W każdej z sal pacjentów należy przewidzieć gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem, monitoring z podglądem do punktu pielęgniarskiego. 

Przy wejściu na odcinek dzieci młodszych należy zorganizować śluzę umywalkowo – fartuchową.

	Nr pomieszczenia
	Powierzchnia

[M2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/23
	18,80
	sala 3 łóżkowa
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/23a
	4,20
	przedsionek
	

	6/20a
	5,10
	łazienka pacjentów
	

	6/24
	18,80
	sala 4 łóżkowa
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/25
	5,10
	łazienka pacjentów
	

	6/29
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/30
	18,80
	sala 4 łóżkowa
	

	6/31
	18,80
	sala 4 łóżkowa
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/32
	6,20
	łazienka pacjentów
	

	6/33
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/36
	18,80
	sala 4 łóżkowa
	

	6/34
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/35
	18,80
	sala 4 łóżkowa
	

	6/38
	5,00
	przedsionek
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne

	6/37
	5,10
	łazienka pacjentów
	

	6/39
	18,80
	sala 4 łóżkowa
	


ODCINEK DZIECI STARSZYCH

W odcinku dzieci starszych należy przewidzieć izolatkę w rozumieniu Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. Izolatka ma być utworzona w jednej z sal pacjentów.

W każdej z sal pacjentów należy przewidzieć gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, wymianę rolet odbijajcych promienie słoneczne, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem. 

	nr
	Powierzchnia

[m2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/4
	10,90
	magazyn gospodarczy
	malowanie

	6/5
	25,30
	sala opatrunkowa, gipsarka
	odstojnik do gipsu, malowanie

	6/6
	4,80
	przedsionek
	malowanie

	6/7
	15,00
	pokój lekarza dyżurnego
	

	6/8
	5,40
	łazienka lekarza dyżurnego
	

	6/8a
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 

	6/9
	15,00
	sala 3 łóżkowa
	

	6/11
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/10
	15,00
	sala 3 łóżkowa
	

	6/11a
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/12
	15,00
	sala 3 łóżkowa
	

	6/14
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/13
	18,80
	sala 3 łóżkowa N
	

	6/14a
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/15
	18,80
	sala 3 łóżkowa
	

	6/16
	18,80
	sala 3 łóżkowa
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/17
	6,20
	łazienka pacjentów
	

	6/17a
	6,20
	łazienka pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/18
	18,80
	sala 3 łóżkowa
	

	6/19
	18,80
	sala 3 łóżkowa
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/20
	6,20
	łazienka pacjentów N
	


POZOSTAŁE POMIESZCZENIA ODDZIAŁU

	nr
	Powierzchnia

[m2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/43
	36,30
	sala obserwacyjna
	4 stanowiska, 1 duże łóżko, 3 małe łóżeczka, wykonać dodatkowo 2 stanowiska gazów medycznych, monitorowanie, gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, monitoring, wymianę rolet okiennych, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 



	6/42
	5,10
	łazienka opiekunów
	Malowanie, gruntowanie, uzupełnienie ubytków

	6/49a
	3,20
	pomieszczenie sprzętu porządkowego
	malowanie

	6/50,50a
	6,90
	WC personelu mężczyźni
	malowanie

	6/51,51a
	5,90
	WC personelu kobiety
	malowanie

	6/52a
	4,00
	łazienka pacjentów przedsionek
	malowanie

	6/52
	12,70
	łazienka pacjentów
	

	6/53
	6,20
	brudownik przedsionek
	malowanie

przyłącza do maceratora

	6/53a
	9,80
	brudownik
	

	6/54
	6,80
	magazyn czystej bielizny
	malowanie

	6/55
	6,90
	magazyn medyczny
	malowanie

	6/56
	18,30
	punkt pielęgniarski
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/57
	22,40
	sala opatrunkowa
	malowanie

	6/58
	10,40
	Kuchenka oddziałowa
	bez zmian

	6/45
	58,00
	korytarz
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/70
	11,50
	magazyn
	malowanie

	6/71
	17,30
	magazyn
	malowanie

	6/22
	58,10
	Świetlica, pokój dzienny pacjentów
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem

	6/72
	279,90
	korytarz
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie


budynek FB, piętro 5

W budynku tym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne Kliniki oraz pokoje badań. W pomieszczeniach tych należy przeprowadzić prace remontowe: m.in. malowanie.

	nr
	Powierzchnia

[m2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/63
	308,80
	holl rekreacyjny - korytarz
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/63a
	6,40
	gabinet 
	malowanie

	6/76a
	21,20
	korytarz
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/80
	17,50
	archiwum
	malowanie

	6/81
	6,50
	WC personelu
	malowanie

	6/82; 82a
	8,00
	WC personelu "M"
	malowanie

	6/83
	3,50
	pomieszczenie porządkowe
	malowanie

	6/84
	14,60
	Pokój administracyjny
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/85
	15,10
	Pokój administracyjny
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/86
	13,20
	Sekretariat medyczny
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie, wykucie otworu drzwiowego z drzwiami - wejście z korytarza

	6/87
	15,30
	Pokój administracyjny
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/88
	17,90
	gabinet Kierownika Kliniki
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/89
	5,50
	łazienka Kierownika
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/89a
	2,90
	przedsionek
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/90
	43,30
	biblioteka - sala odpraw
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/91
	42,10
	biblioteka - sala odpraw
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/92
	16,30
	Pokój pielęgniarki oddziałowej
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/92a
	16,10
	pokój lekarski
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/92b
	16,10
	pokój lekarski
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/92c
	16,30
	pokój do ćwiczeń z symulacji
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/94
	4,60
	pomieszczenie gospodarcze
	malowanie

	6/95; 96
	17,60
	WC pacjentów "M"
	malowanie

	6/97; 98
	13,10
	WC personelu "K"
	malowanie

	6/99
	4,20
	kabina higieniczna kobiet
	malowanie

	6/100
	12,30
	pokój lekarzy
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/101
	14,30
	pokój socjalny personelu
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/102
	14,50
	pokój lekarzy
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/103
	14,60
	pokój lekarzy
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie

	6/104
	14,20
	pokój lekarzy
	gruntowanie i malowanie ścian, w razie konieczności uzupełnienie ubytków-szpachlowanie


Budynek J, 2 piętro

1. w łączniku FA/J powstanie pomieszczenie - pokój przygotowawczy z miejscem na dwa łóżka szpitalne i umywalką: do wykonania zabudowa wraz z drzwiami umożliwiającymi łatwą komunikację łóżkiem pacjenta, instalacje, wentylacja, czujki p.poż (detektor podstropowy i nastropowy w pomieszczeniu).

2. z szatni 2/32 i węzła sanitarnego 2/28 powstanie 6 stanowiskowa sala budzeń z gazami medycznymi (panele gazów medycznych), konieczne poszerzenie otworu drzwiowego z montażem drzwi. Dostosowanie pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem MZ oraz utworzenie lady pielęgniarskiej wraz z zapleczem.

3.  wejście do pomieszczenia 2/27 - szatnia damska od strony pomieszczenie 2/28 zostanie zlikwidowane. Utrzymane zostanie wejście z korytarza 2/145. W szatni brak węzła sanitarnego.

4. z pomieszczenia (śluzy) 2/31 zostanie wydzielony magazyn na potrzeby bloku operacyjnego

Dokumentacja projektowa instalacji wentylacji stanowi załącznik do opz.

Bud L, parter
Pomieszczenia nr 1.02a, 1.02b, 1.02c, 1.02d przeznaczone na gabinety poradni i gabinet zabiegowy zostaną odmalowane, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane) jest w gestii Zamawiającego. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego uzupełni wnioskowaną przez instytucję kontrolującą dokumentację.

Zamawiający zastrzega przekazywanie poszczególnych obszarów w różnym czasie. Wykonawca na etapie uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego jest zobowiązany do ustalenia możliwości realizacji danego zadania w proponowanym czasie.

Wymagania szczegółowe:
Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie. 

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi koncepcję funkcjonalno-użytkową uwzględniającą wszystkie obszary do akceptacji przez Zamawiającego.

Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia wynikające z przepisów prawa oraz inwentaryzację obszaru niezbędnego do realizacji zadania oraz wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

       Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2018, poz.992) oraz wymogami ochrony środowiska.
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank. 

II.  Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
posiadać niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
III. Zamawiający wymaga:

Podstawowe przepisy zastosowane w ZADANIU:

Ustawa z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku , poz. 1202 + późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29);

Ustawa z dnia 27.03.2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 + późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U z 2018 roku, poz. 992 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 + późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r, poz. 1935 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 ze zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U.z 2009 roku Nr 124, poz. 1030),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 + późn. zm.)
Oraz wszystkie inne Rozporządzenia wynikające z zakresu prac.

Wymagania

Przedmiary i kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń. W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

Spełnienie wymagań art. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Projekt remontu i przebudowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

Bezpieczeństwa konstrukcji,

Bezpieczeństwa pożarowego,

Bezpieczeństwa użytkowania,

Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

Ochrony przed hałasem i drganiami,

Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród,

Warunków użytkowych w zakresie oświetlenia i łączności,

Zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, wentylację, usuwanie ścieków i odpadów.

Koncepcja oraz dokumentacja projektowa powinna w sposób funkcjonalny zapewnić realizację minimalnych wymagań Zamawiającego wymienionych w PFU. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia remontu i uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów prawa.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

2.3. Harmonogram,  terminy realizacji:

Wykonanie koncepcji - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
Wykonanie dokumentacji projektowej –do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
Uzyskanie pozwolenia na budowę – w ciągu 120 dni licząc od daty podpisania umowy (jeśli konieczne); 
Wykonanie projektu wykonawczego wraz z propozycją szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego prac budowlanych uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu  120 dni licząc od daty podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy 14 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji pozwolenie na budowę
Realizacja prac budowlanych do 06.12.2019 r.
    IV. Postanowienia końcowe:
ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)
Zamawiający wymaga, aby do dokumentacji załączono zestawienie (odrębne na każdy obszar) zawierające poniższe dane:

	LP
	ZAKRES
	POWIERZCHNIA 

W M2

	1
	Powierzchnia użytkowa przed rozpoczęciem inwestycji
	

	2
	Powierzchnia użytkowa po zakończeniu inwestycji
	

	LP
	ZAKRES
	PLANOWANY OKRES REALIZACJI W MIESIĄCACH

	1
	Okres inwestycji
	

	LP
	ZAKRES
	WARTOŚĆ BRUTTO

W ZŁ

	1
	Wartość kosztorysowa inwestycji 
	

	2
	Szacunkowa wartość inwestycji w podziale na grupy kosztów:

a)  Pozyskanie działki budowlanej

b)  Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci

c)  Budowa obiektów podstawowych

d)  Instalacje

e)  Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

f)  Wyposażenie

g)  Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch
	




