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Sygn. USK/DZP/PN-106/2019
                                                   



Wrocław, 2019-08-01
Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

USK/DZP/PN-106/2019
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

DOTYCZY PAKIETU NR 46 – KOLUMNY SUFITOWE (4 SZT.) 

1. Dot. Pkt. 3. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu pokrycia jednostki powłoką antybakteryjną. Rozwiązanie pokrywania powierzchni trwałą powłoką antybakteryjną jest stosowane przez Producenta tylko w przypadku produkcji dużych serii. 
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
2. Dot. Pkt. 21. Prosimy Zamawiającego o obniżenie wartości nośności półek do wartości min. 40 kg. W punkcie 12 Zamawiający określa minimalną nośność kolumny wynoszącą 120 kg a w punkcie nr 20 wyszczególnione są 2 półki o nośności wyszczególnionej w punkcie nr 21, wynoszącej minimum po 70 kg co daje minimum 140 kg. Jeżeli doliczone zostanie obciążenie szuflady (np.min.10 kg), drążka infuzyjnego (min. 30 kg), to obciążenie półki powinno wynieść minimum 40 kg. Wówczas będzie spełniony wymóg minimalnej nośności kolumny wynoszący 120 kg.
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
3. Dot. pkt. 26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szyn do montażu półek montowane na przedniej części głowicy. Rozwiązanie takie ma przewagę nad szynami wbudowanymi do wnętrza, gdyż ze względu na dostępność są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Jest to prawie niemożliwe w przypadku szyn wbudowanych do wnętrza.
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
4. Dot. Pkt. 33. Prosimy Zamawiającego o obniżenie wartości nośności półek do wartości min.45 kg. W punkcie 33 Zamawiający określa 2 półki o nośności 70 kg każda, w punkcie 34 Zamawiający określa minimalną nośność drążka infuzyjnego 30 kg, czyli w sumie 170 kg. Nośność kolumny określonej w pkt. 12 wynosi minimum 120 kg. Obciążenie półki powinno wynieść minimum 45 kg. Wówczas będzie spełniony wymóg minimalnej nośności kolumny wynoszący 120 kg.
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
5. Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości od posadzki do stropu oraz jeśli występuje strop podwieszany wysokości od posadzki do powierzchni zewnętrznej sufitu podwieszanego w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane kolumny.

Odpowiedź :

Wysokość pomieszczenia K/1/17 zgodnie z projektem zamiennym 325 cm,

wysokość sufitu powieszanego 280 cm. Informacje i stan należy zweryfikować z dokumentacją powykonawczą.

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nośność stropów, do których będą podwieszane kolumny jest wystarczająca. Jeśli nie, to prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie dokona odpowiedniego wzmocnienia stropów. 

Trudno jest potwierdzić informację, której nie ma w pytaniu. 

Zamawiający może potwierdzić dla "Obciążenia dla wymaganych nośności wyniosą F= ok. 4900N oraz

moment M= ok. 4800Nm dla każdej z podwójnych kolumn". Dla przedstawionych obciążeń, siły wyrywającej i momentu nośność stropu jest wystarczająca. Ze względu na nieznajomość realnych wysokości warstw stropu, zastosowanej klasy betonu nie wskazane jest zastosowanie kotwy wklejanych lub mechanicznych.  Właściwym rozwiązaniem jest zamocowanie poprze kotwy przelotowe, przez grubość stopu, kotwy min. M20 zakończone blacha kotwiącą grubości 8, 10 mm ukrytą w warstwach posadzkowych kondygnacji wyższej. Istnieje możliwość nie stosowania blachy w kondygnacji powyżej jeśli zostanie udzieloną informacja czy kotwy stosowane do montażu to fi 26 czy fi14 ponieważ z dtr nie wynika które otwory śluza do montażu. Po przedstawieniu wyjaśnień sprecyzowana zostanie odpowiedź. Instalacja i montaż po stronie dostawcy

7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie doprowadzi do punktów montażu kolumn wszystkie niezbędne media tj. wszystkie rurociągi gazów medycznych, instalacje elektryczne i teletechniczne. 

Odpowiedź :

W miejsca montażu kolumn doprowadzono instalacje zgodnie z projektem zamiennym. Instalacja i montaż po stronie dostawcy. Projekt w załączniku. Informacje i stan należy zweryfikować z dokumentacją powykonawczą.
Zamawiający pod plikiem z odpowiedziami zamieścił dokumentację  otrzymaną od Działu Utrzymania Obiektu.
DOTYCZY SIWZ ORAZ PROJEKTU UMOWY W ZAKRESIE PAKIETU NR 46 – KOLUMNY SUFITOWE (4 SZT.)

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy/przekazania sprzętu kopi powiadomienia/zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i dopuszczenie przedstawienia tego dokumentu w terminie późniejszym. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych obowiązek dokonania zgłoszenia należy wypełnić w terminie 14 dni przed wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania pierwszego wyrobu, zaś w przypadku powiadomień - w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kolumny anestetyczne są wyrobami medycznymi, które podlegają obowiązkowi powiadomienia, jeżeli są wprowadzane do obrotu przez importera bądź dystrybutora. W tych warunkach Wykonawca nie jest w stanie przedstawić Zamawiającemu kopi powiadomienia w dniu dostawy/przekazania sprzętu, albowiem z praktyki i przepisów ustawy wynika, że powiadomienie jest dokonywane w terminie późniejszym niż dostawa sprzętu. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów SIWZ oraz projektu umowy (§ 3 ust. 8 projektu umowy). 
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
2. Prosimy Zamawiającego o zagwarantowanie, że montaż i szkolenie personelu odbędą się w tym samym terminie. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisów umownych dotyczących możliwości przeprowadzenia szkolenia w terminie innym niż dzień montażu (w szczególności § 3 ust. 9 i 10 umowy). Utrzymanie tego wymogu może doprowadzić do nieuzasadnionego zawyżenia oferowanej ceny. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
3. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przewidzianego w § 4 ust. 7 umowy – dostarczenie sprzętu zastępczego. Kolumny anestetyczne są produktami przygotowywanymi na indywidualne zamówienie i są sprzętem sprowadzanym z zagranicy. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest, że wykonawcy nie dysponują tego typu sprzętem zastępczym. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
4. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przewidzianego w § 4 ust. 18 umowy oraz wszystkich innych postanowień umowy odnoszących się do oprogramowania. Kolumny anestetyczne są sprzętem, który nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania do ich obługi. Nadto, wskazać należy, że treść § 4 ust. 7 umowy jest niezrozumiała. Skoro bowiem Wykonawca określa w ofercie termin gwarancji (od 24 do 48 miesięcy), to nie może jednocześnie zobowiązać się do „wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu” niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 lat. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia postanowienia zawartego w tym paragrafie bądź jego modyfikację.  Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza
5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację postanowienia zawartego w § 8 ust. 2 projektu umowy w ten sposób, że Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie oraz rezygnację z zapisu „powyższe  odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego”. Powyższe postanowienie jest próbą przerzucenia ryzyka kontraktowego na Wykonawcę i jest rażącym wykorzystaniem pozycji dominującej Zamawiającego.   Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę
6. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na skrócenie minimalnego terminu płatności za fakturę z 60 do 30 dni od jej dostarczenia. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
7. Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych z poziomu 0,5% za każdy dzień opóźnienia, 5% wartości brutto umowy, 20% wartości btutto umowy odpowiednio do poziomu, 0,2%, 2%, 10% (postanowienia zawarte w § 11 ust. 1-7 projektu umowy). Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1% - -,2% za każdy dzień opóźnienia, 2% wartości brutto umowy, 10% wartości btutto umowy w przypadku umownego prawa odstąpienia. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
8. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z postanowienia zawartego w § 11 ust. 12 projektu umowy. Powyższe postanowienie jest próbą przerzucenia ryzyka kontraktowego na Wykonawcę i jest rażącym wykorzystaniem pozycji dominującej Zamawiającego.  Nadto, podkreślić należy, że zakup kolumn anestetycznych jest procedurą medyczną finansowaną przez NFZ. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
9. Prosimy Zamawiającego, z uwagi na okres wakacyjny i związaną z tym przerwę produkcyjną w miesiącu sierpniu, o wydłużenie terminu do realizacji zamówienia z 8 do 12 tygodni od podpisania umowy. Termin przewidziany przez Zamawiającego jest zbyt krótki. Kolumny anestetyczne są towarem sprowadzanym z zagranicy i przygotowywanym pod konkretne zamówienie, a przerwa produkcyjna przewidziana przez producenta w sierpniu może uniemożliwić terminowe wykonanie zamówienia. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. 
                      Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
